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Zawartość Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót: 

 
I. Ogólna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
autor: mgr inż. Jacek Szynkiewicz upr. bud. nr MAZ/0125/OWOK/07 
 
II. Specyfikacja Techniczna w zakresie 
Robót budowlanych związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i 
roboty rozbiórkowe. 
 
III. Specyfikacja Techniczna w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych, roboty wykończeniowe. 
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Część I - Ogólna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: 
 

1. Wstęp: 
 

1.1. Uwagi formalne: 
 

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument 
przetargowy do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako 
podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia: 
– podstawą realizacji jest Projekt Budowlany posiadający Pozwolenie na Budowę 
wydane przez uprawnione władze; 
- każdy Oferent ma obowiązek zapoznanie się z tym projektem i uwzględnienie 
wszelkich aspektów w nim zawartych w swojej ofercie, a także zapoznanie się z 
kosztorysem, przedmiarami i niniejszymi ST; 
- złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, że wszystkie 
elementy dokumentacji przetargowej są w pełni zrozumiałe dla Oferenta i nie wnosi on 
żadnych uwag ani formalnych ani technicznych do zawartości Dokumentacji 
Przetargowej,  ani do Projektu Budowlanego; 
- po podpisaniu umowy Wykonawca wykona na swój koszt szczegółowy harmonogram 
robót oraz szczegółowy projekt organizacji robót, który powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. O ile Inspektor stwierdzi taką konieczność Wykonawca 
również wykona na swój koszt projekty technologiczne, montażu, projekty te powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 
- wykonawca na swój koszt wykona: projekt zagospodarowania placu budowy oraz 
projekt organizacji ruchu i uzgodni wjazdy na teren inwestycji z drogi publicznej oraz 
wykona dokumentację powykonawczą wraz z rysunkami powykonawczymi. 
Dokumentacja powykonawcza obejmie ewentualne zmiany w stosunku do projektu 
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru i przekazana w 2 egz. (patrz punkt wymagania dotyczące 
materiałów budowlanych); 
- wykonawca na swój koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne dokumenty 
formalne, konieczne dla właściwego wykonania i przekazania do użytkowania 
wykonywanych obiektów, które mogą okazać się potrzebne w trakcie realizacji, w tym 
pozwolenia na budowę dot. istotnych zmian; 
– ostatecznym dokumentem kończącym realizacje jest brak sprzeciwu organu Nadzoru 
Budowlanego; 
- wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i 
przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 
- ewentualne zmiany jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez 
Wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora 
nadzoru i projektanta spełniającej wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz 
kontraktowe (patrz punkt wymagania dotyczące materiałów niniejszej ST); 
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- wykonawca wraz z wnioskiem o zasadniczym ukończeniu robót przedstawi zbiór 
wszelkich uzgodnień, w tym z właścicielami działek zawierających klauzulę o nie 
wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji. 
 
1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 
Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku szkoły wraz z nadbudową. 
Chamsk gm. Żuromin, dz. nr ewid. 539 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót 
 
a) Zestawienie obiektów 
- istniejący budynek szkoły podstawowej jednokondygnacyjny podlegający nadbudowie 
– wykonaniu nowej konstrukcji dachowej oraz termomodernizacji; 
- istniejące przyłącza wod-kan – bez zmian; 
- istn. przyłącze energii elektrycznej - bez zmian; 
 
b) Zakres i rodzaj robót budowlanych: 
 

Opis: 

Roboty rozbiórkowe  

Ścianki kolankowe, wieńce i kominy  

Konstrukcja dachu  

Pokrycie dachu  

Instalacja odgromowa  

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
 
- zagospodarowanie placu budowy; 
- zabezpieczenie istniejącego budynku i terenu przed uciążliwościami budowy; 
- zapewnienie czystości na placu budowy i terenie przyległym spowodowane 
transportem i pracami budowlanymi; 
 
1.5. Informacje o terenie budowy: 
 
Przekazanie Placu Budowy oraz informacje o dostępie do placu, zgodnie z umową z 
Inwestorem. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy 
przed ingerencją osób trzecich. Wykonawca jest obowiązany do pozyskania informacji 
dotyczących urządzeń i sieci znajdujących się na terenie budowy, dostępie do sieci 
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wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej dla celów budowy oraz do hydrantów p-poż. dla 
zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 
budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za 
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach podziemnych i nadziemnych 
spowodowane robotami budowlanymi. 
 
1.7.Wymagania dotyczące ochrony środowiska: 
 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. Stosowanie materiałów trwale 
zagrażających środowisku jest zabronione. 
 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie: 
 
Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić 
wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie 
uwzględniając zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z 
zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania 
robót. Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy wykona plan BIOZ. Wykonawca 
będzie stale w gotowości utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe na placu budowy 
oraz zapewniani przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wykonawca sporządzi 
plan ewakuacji uwzględniony w planie BIOZ. 
 
1.9.Zabezpieczenie terenu budowy: 
 
 - wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na 
zewnątrz placu budowy: 
• utrzymywać bezpieczne warunki pracy; 
• publicznie ogłosić rozpoczęcie robót; 
• utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy; 
• zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg; 
• wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i 
przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
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- wykonawca na własny koszt wykona projekt zagospodarowania i ochrony placu 
budowy do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru. W projekcie uwzględnione będzie 
również : 
– ogrodzenie i utrzymanie porządku na placu budowy, 
– właściwe miejsca i magazyny składowania materiałów i elementów budowlanych, 
– utrzymywanie czystości dróg publicznych szczególnie w okresie wywozu ziemi, 
– zabezpieczenie chodników przyległych do placu budowy oraz odprowadzenie wód 
opadowych podczas robót dachowych. 
 
1.10 Ochrona i utrzymanie robót: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowany od 
daty przejęcia placu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 
 
1. 11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 
 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w 
czasie wykonywania robót. 
 
1.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego: 
 
Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu- do;- i z placu budowy (Dz. U. 
2000 Nr 71 poz. 838) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 
 
1.13. Nazwy i kody: grup robót, klas robót: 
 

KOD CPV OPIS 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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1.14. Określenia podstawowe: 
 
Wszystkie użyte określenia są zgodne z definicjami określonymi w prawie budowlanym, 
rozporządzeniach i przepisach pochodnych, normach, warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót, literaturze przedmiotu (np.: w poradnikach Inżyniera i 
technika budowlanego). Terminy wymagające dodatkowego określenia zawarto w 
poszczególnych specyfikacjach. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych: 
 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru pełną 
informację na temat wszelkich materiałów i produktów przeznaczonych do wbudowania. 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte 
powinny być jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej 
uprzednio z Inspektorem nadzoru. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia dopóki jedna 
kopia wniosku o zatwierdzenie nie zostanie zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, 
podpisana i z datą. 
Wymagane są następujące informacje: 
• nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta, 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji, 
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
• oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobata techniczna lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 
• próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia 
jakości całej dostawy, 
• literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów wraz z kopią w 
języku polskim, 
• informacje wystarczające dla zademonstrowania, materiały i produkty są stosowne dla 
zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji, 
Przed przekazaniem na budowę lub do miejsca składowania Wykonawca powinien 
zapewnić co następuje: 
• zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub 
w zatwierdzonych niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacje testów 
mogą być dokonane przez Przedstawiciela Inspektora nadzoru lub innego wyznaczonego 
Inspektora. Koszty z tym związane ponoszone będą przez Wykonawcę: 
• protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami, 
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• dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu. 
Inspektor nadzoru może ustalić inne zasady zatwierdzenia zamówień na materiały i 
wyroby. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów: 
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy, przedstawi projekt zagospodarowania placu budowy do uzgodnienia przez 
Inspektora nadzoru. Składowane materiały powinny być dostępne Inspektorowi nadzoru 
w celu możliwości przeprowadzenia inspekcji. Inspektor może także przeprowadzać 
inspekcje wytwórni materiałów skąd zostaje dostarczany materiał i w związku z tym 
powinien otrzymać prawo wstępu do wytwórni zapewnione przez Wykonawcę. Materiały 
powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób, aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. 
Wykonawcy jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia 
wbudowane lub montowane w trakcie realizacji robót przy robotach budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 
 
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych, nie zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru zostaną usunięte z placu budowy. Jeśli zostaną jednak zastosowane, 
roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
 
Materiały, urządzenia, instalacje, osprzęt, maszyny proponowane jako zamiennie przez 
Wykonawcę lub Inspektora nadzoru muszą spełniać następujące warunki : 
- powinny posiadać dokumenty instrukcje, opisy i inne określenia analogicznie jak 
wyroby użyte w projekcie, dla umożliwienia kontroli porównawczej analogicznych 
zapisów; 
- dokumenty zamienników powinny przedstawiać wszystkie dane ujęte w dokumentacji 
wyrobów użytych w projekcie, wraz z zastrzeżeniami; 
- cechy zamienników ujęte w dokumentach powinny być co najmniej równe cechom 
wyrobów użytych w projekcie, dotyczy również zastrzeżeń; 
- zamienniki nie powinny wpływać ujemnie na stan użytkowania pozostałych elementów 
obiektu; 
- zamienniki muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru z uwzględnieniem 
opinii Projektanta właściwej branży i projektanta w specjalności architektonicznej; 
- w przypadkach braku szczegółowych rozwiązań w projekcie budowlanym albo w 
projektach wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę dotyczących zastosowania 
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materiałów i rozwiązań projektowych ostateczną decyzję co do zastosowania materiału i 
rozwiązania podejmuje Inspektor nadzoru po zasięgnięciu pisemnej opinii projektanta; 
- wyjątkowo zastosowanie materiałów wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego 
obiektu takich jak tynki i kolor ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek 
wewnętrznych typu gres i innych podłóg, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, stolarka 
okienna i drzwiowa, wymaga decyzji projektanta w spec. architektonicznej po 
zasięgnięciu opinii Inspektora nadzoru i Użytkownika obiektu. Przed wbudowaniem tych 
materiałów wymaga się od Wykonawcy przedstawienia próbek materiałów i kolorystyki 
na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót wykończeniowych zewn. i wewnętrznych do 
akceptacji przez Projektanta; 
- terminy przedstawienia pozostałych materiałów zamiennych lub rozwiązań 
projektowych należy przedstawić na dwa tygodnie przed terminem ich wbudowania 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 
 

Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać 
jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie 
Wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych dla określonych robót. Proponowany sprzęt wyszczególniono w 
kosztorysach nakładczych poszczególnych branż. Sprzęt musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru 
 

4. Transport: 
 

Wykonawca powinien wykorzystywać taką ilości pojazdów, aby mógł dotrzymywać 
terminu wykonywania poszczególnych robót, a w konsekwencji terminowego 
zakończenia budowy. Zastosowane środki transportu muszą być wystarczające do 
przewidzianego zadania i nie powinny wpływać ujemnie na jakość robót i materiałów. 
Transport powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych: 
 
5.1 Wymagania ogólne: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Umową, 
projektem budowlanym i ST, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie 
zgodna z dokumentacją projektową i ST, metodologią robót i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę w celu wytyczenia w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w 
projekcie budowlanym. Zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez 
geodetę. Następstwa błędu popełnionego przy wytyczaniu obiektu i wyznaczeniu robót 
będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca będzie postępował zgodnie z uzgodnionymi 
przez Inspektora nadzoru opracowaniami: 
- projekt zagospodarowania placu budowy; 
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- projekt technologii i organizacji montażu. 
Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez 
niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać 
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 
Wykonawcę. 
 
6 Kontrola , badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych: 
 
6.1. Zasady zapewnienia jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów użytych 
materiałów, zapewni prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla pobierania 
próbek i dokonywania badań i robót. Wykonawca na swój koszt udostępni dla 
Inspektora Nadzoru wszelkie instrumenty niezbędne do kontroli i badania. 
 
6.2 Pobieranie próbek: 
 
Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót 
mogą zostać wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie 
potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego pobrania próbek. 
 
6.3 Badania i pomiary: 
 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić 
Inspektora o miejscu i terminie pomiaru lub badań. Wszystkie wyniki muszą zostać 
przekazane na piśmie Inspektorowi nadzoru. 
 
6.4. Badania dokonywane przez Inspektora: 
 
W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor będzie mieć prawo do 
dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów, a Wykonawca zapewni 
mu potrzebną pomoc. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca ale tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów z normami i aprobatami. Materiały 
które budzą wątpliwość co do jakości zostaną usunięte przez Wykonawcę 
 
6.5. Dokumentacja budowy: 
 
Dokumentacja budowy powinna obejmować zgodnie z Prawem budowlanym art.3 
pkt.13: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym w Częściach od 1 
do 9;  
- dziennik budowy, jest to dokument wymagany i obowiązujący Zamawiającego i 
Wykonawcę. Musi być utrzymywany na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do 
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końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane 
regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz 
spraw technicznych i zarządzania; 
- protokóły odbiorów częściowych i końcowych; 
- operaty geodezyjne; 
- księga obmiarów robót - jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. 
Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek 
wycenionego przedmiaru robót; 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską normą lub aprobaty 
techniczne; 
- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy tych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, właściwego 
zabezpieczenia tych dokumentów oraz udostępnienia ich do wglądu uprawnionym 
Przedstawicielom organów kontrolujących i Zamawiającego. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru: 
 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru powinny być wpisywane w książce obmiaru i 
określać rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami 
Technicznymi. Książka obmiaru jest dokumentem wykonanych robót ulegających 
zakryciu lub zanikających jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze lub specyfikacji technicznej robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Wyniki pomiarów powinny być wyrażone w jednostkach 
określonych w Przedmiarze Robót. 
 
7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów: 
 
Wszelkie pomiary powinny być wykonywane według następującego schematu: 

• długości i odległości między określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż 
linii środkowej; 

• objętości są obliczane w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój; 

• powierzchnie liczone w m2 , a sprzęt i urządzenia w sztukach. 
• ilości, które mają być obmierzone wagowo będą ważone w kg lub tonach. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe i sprzęt powinny być dostarczane przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora, będą utrzymywane w należytym stanie i w pełnej 
gotowości przez cały czas trwania robót. Dla zademonstrowania dokładności mogą być 
wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru: 
 
Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym odbiorem odcinków 
robót lub w przypadku zmiany wykonawcy czy dłuższej przerwy w pracach. Wszystkie 
roboty zanikające muszą zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą 
zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 
 
8. Odbiór robót budowlanych: 
 
8.1. Rodzaje odbiorów: 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 
dały wyniki pozytywne. Odbiory robót dzielimy na: częściowy, etapowy odbiór robót 
zanikających lub podlegających zakryciu i końcowy. Odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określić umowa o roboty 
budowlane. 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
 
Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora 
nadzoru . Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę ilości i 
jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie 
korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest 
wprowadzany do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Kierownika budowy. 
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu: 
 
Wykonawca zgłasza Inwestorowi wpisem do dziennika budowy, do odbioru roboty 
ulegające zakryciu lub zanikające. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez wpływu na ogólny postęp robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy: 
 
Będzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
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8.5 Odbiór końcowy: 
 
Odbiór końcowy będzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
Umowie. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zasadniczo zakończona a 
wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy 
sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę. Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń zawartych w 
protokółach częściowych zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że nie wykonano wyznaczonych robót 
poprawkowych i że jakość poszczególnych robót odbiega od wymaganej dokumentacja i 
Specyfikacją Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
8.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń: 
 
Wykonawca podczas trwania robót budowlanych jest odpowiedzialny za prowadzenie 
ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej w celu wytworzenia 
dokumentacji powykonawczej projektowanej inwestycji budowlanej objetej 
opracowaniem specyfikacji, na którą uzyskano pozwolenie na budowę . 
W skład tej dokumentacji zgodnie z Prawem budowlanym wchodzą: 

• pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy wykonany przez 
Wykonawcę; 

• pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu;  

• rysunki zamienne podpisane przez Projektanta; 
• wszystkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu; 
• oryginał dziennika budowy; 
• protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych; 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
• aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, dla materiałów i urządzeń, wyposażenia 

typowego i specjalnego budynków, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń; 
• instrukcje obsługi i konserwacji dla każdego urządzenia; 
• kserokopia uprawnień kierownika budowy i kierowników robót; 
• oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją 

budowlaną i sztuką budowlaną, oraz przepisami, 
• oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i 

terenu wokół budynku biurowego. 
 
9. Rozliczenie robót: 
 
Zgodnie z Umową na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Ceny Jednostkowe i Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robót powinny być złotych 
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Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku 
 
9.1. Informacje i wymagania ogólne: 
 
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach Jednostkowych i Cenach wprowadzonych do 
Przedmiaru Robót wszelkie koszty związane z działalnością a wynikające z umowy o 
wykonanie przedmiotu zamówienia a w szczególności: 

a. koszty zabezpieczenia terenu, wykonania ogrodzenia plac budowy , 
zabezpieczeń i tablic ostrzegawczych; 

b. wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i 
elektryczności potrzebnej dla placu budowy oraz opłaty związane z ich 
użyciem; 

c. wszelkie wydatki związane z instalacją i wynajęciem podłączenia 
telefonicznego i wszelkie opłaty za używanie telefonu; 

d. koszty związane z obowiązkami Wykonawcy wymienionymi w punktach od 
1 do 8 niniejszej ST oraz kosztami ochrony robót, ochroną placu budowy 
oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem dokumentacji 
powykonawczej i wytycznych koniecznych dla realizacji; 

e. dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez 
Inspektora nadzoru i ST; 

f. jakiekolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny być 
naprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt; 

g. wykonawca powinien ująć w swoich Cenach Jednostkowych materiały i 
urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane 
przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to 
również: 

• koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę 
producenta oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne 
wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i 
międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zażąda 
Inspektor; 

• koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw i 
dokumentów przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja 

h. oczyszczenie placu budowy, urządzenie i ukształtowanie terenu 
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Część II - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Roboty w 
zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty rozbiórkowe: 
 
1.Wstęp 
 
1.1.Nazwa zamówienia 
 
Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku szkoły wraz z nadbudową – 
Chamsk gm. Żuromin, dz. nr ewid. 539. 
 
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 
Przedmiotem Części II specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty rozbiórkowe 
Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną dotyczy wszystkich czynności mających 
na celu wykonanie robót związanych z robotami rozbiórkowymi: 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

Nadbudowa budynku: 

- demontaż instalacji odgromowej; 

- rozbiórka warstw stropodachu do elementu nośnego (płyty żelbetowej) 

- rozbiórka stalowych rynien i rur spustowych; 

- rozbiórka ścianek stropodachu; 

 
2. Materiały: 
 
Rusztowania systemowe, bale iglaste, deski iglaste, stemple, materiały pomocnicze 
 
 
3.Sprzęt: 
 
Aparaty spawalnicze, gazy techniczne, ręczny sprzęt zmechanizowany, żuraw 
samojezdny, samochody samowyładowcze. 
 
4. Transport i składowanie: 
 
Środki transportu podano w specyfikacji ogólnej i powyżej 
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5. Wykonanie robót: 
 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy oraz osób postronnych zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Nie 
dopuszczalne jest palenie jakichkolwiek przedmiotów usuniętych z obiektu. Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów 
rozebranych z obiektu, miejsca takie wykonawca uzgodni z właściwymi władzami. 
 
5.1. Przygotowanie placu budowy: 
 
Wykonać ogrodzenie, wjazd na plac budowy i pozostałe elementy zagospodarowania 
placu budowy. 
 
6. Kontrola, pomiary, badania: 
 
Zasady kontroli podano w części ogólnej ST. Sprawdzenie jakości robót polega na 
wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienia w czystości 
miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonywania robót rozbiórkowych powinny być 
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru co należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy. 
 
 
7. Jednostka obmiaru: 
 
Jednostki wymienione w poszczególnych specyfikacjach dotyczących robót ziemnych i 
drogowych, wywozu gruzów –1 m3 
 
 
8. Odbiór: 
 
Po stwierdzeniu wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji dokonanego 
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy Wykonawca może przystąpić do 
dalszego prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
konieczności wykonania poprawek Wykonawca po ich wykonaniu zgłasza je ponownie 
do odbioru. Poprawki Wykonawca dokonuje na własny koszt i w terminie ustalonym 
przez Inspektora nadzoru. 
 
 
9. Podstawa płatności: 
 
Na warunkach Umowy zawartej z Wykonawcą. 
 
10. Normy i przepisy związane: 
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Przepisy BHP oraz obowiązujące przepisy przyjęte przez polskie prawodawstwo. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część I - Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III. Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i 
transportowych. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 
wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 
i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 
robot. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami); 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami); 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. Nr 109z 2000 r poz. 
1157); 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163 z późniejszymi zmianami); 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10z 1995, poz. 48); 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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CZEŚĆ III - SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, roboty 
wykończeniowe 
 
 
1.Część ogólna: 
 
1.1.Nazwa zamówienia: 
 
Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku szkoły wraz z nadbudową – 
Chamsk gm. Żuromin, dz. nr ewid. 539. 
 
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 
Przedmiotem Części III specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcyjno – budowlanych, wykończeniowych. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z: 
 
1.3.1. Wykonywanie konstrukcji dachowych - 45261100-5: 

- wykonanie wieńca żelbetowego o wymiarach 24x30 cm B20 zbrojony górą i dołem 
prętami 2Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm; 

- - wykonanie wieńca żelbetowego o wymiarach 24x24cm B20 zbrojony górą i dołem 
prętami 2Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm; 

- wymurowanie ścianek kolankowych z gazobetonu gr. 24 cm. 

- wykonanie dachu drewnianego wielospadowego o konstrukcji płatwiowo – kleszczowej 

z drewna iglastego klasy C30. Zestawienia elementów więźby dachowej dokonano na 

rzucie więźby dachowej. Dach pokryty jest blachodachówką. Połączenia elementów 

konstrukcyjnych więźby dachowej zaprojektowano na  typowe złącza ciesielskie. 

Mocowanie murłaty do muru przy pomocy śruby zakotwionej w wieńcu φ 12 kl. 5.8. w 

rozstawie co 1,5 m. 

- przybicie łat 4x5cm co 30 cm oraz ułożenia folii paroprzepuszczalnej na kontrłatach 
2,5x5cm;  

- zabezpieczenia elementów drewnianych więźby dachowej środkami grzybobójczymi i 
ogniochronnymi Fobos M-4 lub o podobnych właściwościach;  
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1.3.2. Wykonywanie pokryć dachowych - 45261210-9 

-wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi;  

-przemurowanie istniejących kominów ponad dachem z cegły klinkierowej z wykonaniem 
nowych obróbek blacharskich;  

-wykonanie okuć blacharskich połaci dachowej – okapy  

-zamontowanie wyłazu dachowego typowego  

 - montaż rur spustowych PCW o śr. 125 mm; 

- montaż rynien PCW o śr. 150mm; 

-wykonanie okuć blacharskich kominów na blachę stalowa powlekana  

-wykonanie pasów nadrynnowych i innych obróbek blacharskich z blachy stalowej 
powlekane; 

- montaż nowej instalacji odgromowej. 

1.3.5. Roboty instalacyjne elektryczne - 45310000-3: 

- montaż nowej instalacji odgromowej. 

 

 
 

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Jacek Szynkiewicz 
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