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Żuromin, dn.  13.11.2009 
 
 

 
 
Projektant: inż. Andrzej Wesołowski  
 
            
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
  Ja niżej podpisany inż. Andrzej Wesołowski zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oświadczam, iż wykonany przez mnie projekt 

budowlany: 

 
Inwestor:  GMINA ŻUROMIN Pl. Piłsudskiego 3,  09-300 ŻUROMIN 
 
Temat:      ZMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHOWEGO NA 
                  BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z NADBUDOWĄ. 
 
Lokalizacja budowy: Chamsk gm. Żuromin  
 
Numer ewidencyjny działki: 539 
 
Branża: Budowlana  
 
 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi 

oraz odpowiednimi obowiązującymi Polskimi Normami, a także z zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
 inż. Andrzej Wesołowski  
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU 

ZMIANY KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY 

WRAZ Z NADBUDOWĄ I TERMOMODERNIZACJĄ 

CHAMSK GM. ŻUROMIN, dz. nr ewid. 539. 

 

PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA: 

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany konstrukcji dachu i pokrycia 

dachowego na budynku szkoły podstawowej w Chamsku wraz z jego 

termomodernizacją (etap II). Celem opracowania jest dostosowanie 

termoizolacyjności ścian zewnętrznych budynku do obowiązujących przepisów (etap 

II) oraz nadbudowa budynku wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej 

drewnianej krytej blachodachówką. Przewiduje się zastosowanie bezspoinowego  

systemu ocieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (uwzględniono 

zmiany, które weszły w życie w lipcu 2009r). 

ZAŁOŻENIE I DANE WYJŚCIOWE: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ostatnia zmiana 

– lipiec 2009r), 

- Polska Norma PN-EN ISO-6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania” 

- Polska Norma PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 

do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”, 

- Instrukcja ITB 334/02 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków”, 

- Rozporządzenie MSWiA z 22.09.1999, Dz. U. Nr 4/99 poz.900, Klasyfikacja ogniowa 

w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

- Wizja lokalna w miejscy inwestycji, 

-Uzgodnienia z inwestorem, 
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-Aprobata Techniczna ITB: AT-15-4995/2003,  

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

Budynek szkoły znajduje się na działce nr ewid. 539 we wsi Chamsk gm. Żuromin. Na 

działce znajduje się parterowy budynek. Działka o płaskiej powierzchni jest 

ogrodzona na całym obwodzie. Dojazd do posesji od ul. Szkolnej – drogi gminnej. 

Teren wokół budynku jest utwardzony. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, 

wodną, szambo szczelne. 

DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKÓW PO NADBUDOWIE: 

 

Powierzchnia zabudowy: 

(bez zmian) 

 

846,80 

 

m2 

 

 

 

Kubatura nadbudowy: 

 

Kubatura po nadbudowie: 

 

 

1 460,0 

 
4 423,80 

 

 

m3 

 

m3 

 

 

Rodzaj pokrycia dachowego: Blacho dachówka  

 

UWAGA: 

Dopuszcza się wykonanie termoizolacji budynku w dowolnym systemie, pod 

warunkiem: 

- zastosowania pełnego systemu posiadającego ważną aktualną aprobatę techniczną, 

- zastosowania cienkowarstwowych tynków mineralnych i malowanie farbą silikatowo 

– silikonową lub silikonową,  

- zachowania zaprojektowanej kolorystyki elewacji. 

PROPONUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMU DOCIEPLEŃ BUDYNKU FIRMY 

KREISEL.  

GRUBOŚĆ WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ: 

Niniejsza dokumentacja uwzględnia wykonanie podanych niżej elementów 

związanych ze zmniejszeniem strat ciepła: ścian zewnętrznych części nadziemnej 

płytami styropianowymi gr. 12,0 cm. 
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ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA: 

Projektuje się wykonanie docieplenie budynku metodą lekką mokrą w kompletnym 

systemie, w efekcie, której powstanie na powierzchni ściany, bezspoinowa powłoka o 

niżej opisanych warstwach: 

termoizolacja- styropian grubości 12cm zamocowany do ściany za pomocą masy 

klejowo- szpachlowej i łączników mechanicznych w ilości 6 szt. na 1 m2 ściany, przy 

narożach 7 szt. na 1 m2 ściany, warstwa zbrojąca, zabezpieczająca przed 

uszkodzeniami mechanicznymi – zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB: AT- 15- 

4994/2003, 

Zewnętrzna wyprawa elewacyjna- tynk mineralny na ścianach podłużnych oraz w 

strefie cokołowej pomalowany farbą silikatową. Tynk struktura baranek 2mm + 

malowanie farbą SISI lub SO + cokół z tynku mozaikowego ( MOZATYNK-S ziarno 

1,8mm). 

Termomodernizacja budynku obejmuje następujące roboty budowlane 

(etap II): 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

- roboty rozbiórkowe: rozbiórka parapetów zewnętrznych, rozbiórka opaski 

betonowej; 

- roboty tynkowe: uzupełnienie tynków zewnętrznych zaprawą tynkarską POZTYNK; 

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE: 

- przed przyklejeniem płyt styropianowych ściany należy zagruntować środkiem  

GRUNTOLIT-W; 

- docieplenie ścian zewnętrznych: przyklejenie płyt styropianowych LEPSTYR gr. 

12cm na ścianach, przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm na obrzeżach okien i 

drzwi o szerokości 15 cm, wykonanie warstwy zbrojącej – siatki STYRLEP, 

zagruntowanie środkiem  TYNKOLIT-T pod tynk mineralny, wykonanie tynków 

mineralnych cienkowarstwowych POZTYNK-SZ - baranek 2mm, dwukrotne 

malowanie tynków zewnętrznych fakturowych farbą silikatową z I grupy cenowej 

SISI lub SO, wykonanie tynków mozaikowych MOZATYNK-S 1,8mm, obsadzenie 

kratek wentylacyjnych; 

- montaż nowych parapetów zewnętrznych; 

- wykonanie nowej opaski betonowej; 
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- montaż daszków nad drzwiami wejściowymi; 

- wyłożenie podestów zewnętrznych wejściowych gressem mrozoodpornym 

antypoślizgowym; 

- ułożenie paraizolacji oraz izolacji termicznej stropów budynków – wełny mineralnej 

gr. 18cm. 

Nadbudowa budynku administracyjnego: 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

- demontaż instalacji odgromowej; 

- rozbiórka warstw stropodachu do elementu nośnego (płyty żelbetowej) 

- rozbiórka stalowych rynien i rur spustowych; 

- rozbiórka ścianek stropodachu; 

ROBOTY BUDOWLANE: 

- wykonanie wieńca żelbetowego o wymiarach 24x30 cm B20 zbrojony górą i dołem 

prętami 2Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm; 

- - wykonanie wieńca żelbetowego o wymiarach 24x24cm B20 zbrojony górą i dołem 

prętami 2Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm; 

- wymurowanie ścianek kolankowych z gazobetonu gr. 24 cm. 

- wykonanie dachu drewnianego wielospadowego o konstrukcji płatwiowo – 

kleszczowej z drewna iglastego klasy C30. Zestawienia elementów więźby dachowej 

dokonano na rzucie więźby dachowej. Dach pokryty jest blachodachówką. Połączenia 

elementów konstrukcyjnych więźby dachowej zaprojektowano na  typowe złącza 

ciesielskie. Mocowanie murłaty do muru przy pomocy śruby zakotwionej w wieńcu 

φ 12 kl. 5.8. w rozstawie co 1,5 m. 

- przybicie łat 4x5cm co 30 cm oraz ułożenia folii paroprzepuszczalnej na kontrłatach 

2,5x5cm;  

- zabezpieczenia elementów drewnianych więźby dachowej środkami grzybobójczymi 

i ogniochronnymi Fobos M-4 lub o podobnych właściwościach;  

-wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi;  

-przemurowanie istniejących kominów ponad dachem z cegły klinkierowej z 

wykonaniem nowych obróbek blacharskich;  

-wykonanie okuć blacharskich połaci dachowej – okapy  
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-zamontowanie wyłazu dachowego typowego  

 - montaż rur spustowych PCW o śr. 125 mm; 

- montaż rynien PCW o śr. 150mm; 

-wykonanie okuć blacharskich kominów na blachę stalowa powlekana  

-wykonanie pasów nadrynnowych i innych obróbek blacharskich z blachy stalowej 

powlekane; 

- montaż nowej instalacji odgromowej. 

TECHNOLOGIA WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI (etap II): 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 

technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych 

poszczególnych elementów systemu i  innych informacjach zawartych w materiałach 

technicznych systemu ocieplenia danej firmy. Projekt techniczny powinien być 

indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzględniać wszelkie wymagania 

aktualnych przepisów prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie: izolacyjność przegród 

budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 

wymagań energetycznych. 

Prace dociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 

poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do+25°C. Elewacja powinna 

zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, 

bezpośrednim nasłonecznieniu i działaniem silnego wiatru. 

PODŁOŻE: 

Systemem dociepleń można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane monolityczne 

ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków 

betonowych i pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i 

oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności 

zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić 

materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawą tynkarską. System dociepleń 

można mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb 

elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok 

malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża 
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słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić 

gruntowanie emulsją poprawiającą właściwości podłoża. 

MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH: 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć  od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. 

Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i 

kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi 

systemu. Powinno się ją mocować  na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad 

poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem  

podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed 

zabrudzeniami- drobinkami błota- nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się 

od chodnika bądź gruntu. 

Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. 

Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy 

stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno 

na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. 

Głównym elementem mocującym  styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. 

Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą „ pasmową- punktową”. Szerokość 

pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić, co najmniej 3 

cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 

8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować, co najmniej 40% jej 

powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i 

docisnąć. Należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w 

ilości 6 na 1 m2. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od 

przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany 

wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich 

jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki 

muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm. 

WARSTWA ZBROJONA: 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. 

Siatka powinna posiadać odpowiednia wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały 

splot i być odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie 

wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od 
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przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu 

zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na 

wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, 

należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić 

powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów 

okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach 

ok. 20x30 cm Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych 

przez krawędzie ościeży. 

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po 

całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasków siatki. Wygodnie 

jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, później dokładnie 

zatopić cały czas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie 

niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z 

powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy 

siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on 

wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 

płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej 

budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki. 

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność 

prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i 

estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je 

koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej 

(2 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. 

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: 

Warstwę wykończeniową systemu stanowić będzie tynk cienkowarstwowy 

pomalowany farbą elewacyjną (silikatową). Do wykonania warstwy można przystąpić 

po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj 

zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej 

należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla 

danego rodzaju tynku: tynk mineralny i farba silikatowa. Zastosowanie podkładu 

zapobiega przedostaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw 

klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność 
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tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronna 

warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od 

jej wykonania.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 

BUDOWIE: 

Podstawa opracowania 

1.1 Projekt budowlany termomodernizacji. 

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, poz. 1126. 

1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych Dz. U. 

Nr 13, poz. 93. 

1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5 RMPiPS z dnia  08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz.138. 

Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: 

- ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia 

higieniczno- sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu 

ratunkowego i pierwszej pomocy; 

- utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca 

składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych 

wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania 

materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych. 

Roboty budowlano-montażowe: 

- obróbki blacharskie (podokienniki, cokół); 

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny 

być wykonane według projektu);    
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Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem 

osoby uprawnionej. 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Przedmiotowy obiekt otoczony jest obiektami o jednym przeznaczeniu. Obiekty 

obecnie są użytkowane. Komunikacja zewnętrzna o nawierzchni utwardzonej. 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

- nie projektuje się. 

ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Roboty budowlano- montażowe- możliwość upadku (prace na wysokościach), 

zabezpieczenia dróg komunikacyjnych. 

Docieplenie ścian, roboty blacharskie- możliwość upadku (prace na wysokościach). 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a 

Prawa budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu, budowy i 

harmonogramu realizacji prac budowlano- montażowych. 

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej, w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przed przystąpieniem do robót budowlano- montażowych należy przeprowadzić 

wstępne szkolenie dla pracowników objętych planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 

06.02.2003 r.   

Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w 

odzież roboczą i ochronna, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice 

ochronne), z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: 

- urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, 

promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 

czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 

Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne 

(np. osłony).Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 

budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie, którego należy omówić sposób 
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prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 

zabezpieczeń. 

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 

numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 

policji a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, 

węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd 

dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno 

zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej 

chwili dostępne. 

UWAGI KOŃCOWE:   

§ nadzór nad budową powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi 

§ przestrzegać przepisów BHP dotyczących budownictwa 

§ wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 

§ w przypadku pracy na wysokościach należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące 

rusztowań oraz sprzętu ochrony osobistej. 

§ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 

PROJEKTANTEM. 

 

PROJEKTANT (architektura): inż. Andrzej Wesołowski 

 

 

Opracował: mgr inż. Jacek Szynkiewicz 
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